สัญญาจ้างก่อสร้าง

(สำเนาเก็บไว้ที่ส่วนกลาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)

สัญญาเลขที่ ๑๔๐/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอบ้านดง จังหวัดอุดรธานี ตำบลบ้านดง อำเภอบ้านดง จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง โดย นายพงศ์พัฒน์ พลอนทึ้ง ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอบ้านดง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ [illegible] ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อ. ตกลงจ้างและราคาค่าจ้าง

<u>ข้อความเพิ่ม</u>

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำการจ้าง [illegible] บาท (ตกลงจ้างเดิม [illegible]) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน [illegible] บาท (ตกลงจ้างแบบเหมาจ่ายรวมค่าวัสดุ [illegible]) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยกำหนดการจ่ายเป็นงวด และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้



งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบัวเพิง หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๗ - บ้านหุ่งนาคำ หมู่ที่ ๔ ตำบลหุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ ดังนี้.-

- งานถางป่าขุดตอ (๐๑) แล้วเสร็จ
- งานรื้อคอนกรีต (เดิม) แล้วเสร็จ
- งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างพื้นที่พิเศษ งานทางเชื่อม ทูข้าง หรือจราจรสงเคราะห์ตามที่ผู้ควบคุมงานกำหนด แล้วเสร็จ
- งานไหล่ทางลูกรัง แล้วเสร็จ
- งานตีเส้นจราจร แล้วเสร็จ
- งานอื่น ๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ พร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

<u>แก้ไขใหม่เป็น</u>

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๐๒๖,๙๑๑.๒๙ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบเอ็ดบาทยี่สิบเก้าสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๖๖,๕๑๓.๘๒ บาท (หกหมื่นหกพันห้าร้อยสิบสามบาทแปดสิบสองสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๑๖,๙๑๑.๒๙ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบเอ็ดบาทยี่สิบเก้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบัวเพิง หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๗ - บ้านหุ่งนาคำ หมู่ที่ ๔ ตำบลหุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

- งานรื้อคอนกรีต (เดิม) แล้วเสร็จ
- งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างพื้นที่พิเศษ งานทางเชื่อม ทูข้าง หรือจราจรสงเคราะห์ตามที่ผู้ควบคุมงานกำหนด แล้วเสร็จ
- งานไหล่ทางลูกรัง แล้วเสร็จ

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายอภิศักดิ์ หลงกลิ่น) (นายวุฒิชัย จันทร์ชุม)
(ลงชื่อ) (ลงชื่อ)
(นายสมเกียรติ มั่นหางหุ่) นายอุบลราชธานี คลากุลิย พยาน

- งานตีเส้นจราจร แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งป้ายจราจร แล้วเสร็จ

- งานอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการพร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๒,๖๒๐.๐๐บาท (สองพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน)และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๓๐๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินจำนวนเงิน วัน ละ ๒,๕๔๑.๗๘บาท (สองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๓๐๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง (นายอภิศักดิ์ ทองกลิ่ง)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) พยาน (นางสาวสุปราณี กลางวัชชุ)

(ลงชื่อ) พยาน (นางสาวสุปราณี กลางวัชชุ)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลปเบี้ยสุเธ เอ็นสร้าง

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

แก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ดังนี้

ตอนลักษณะ ๒.๒ หมวด ๒ ในแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า และให้ใช้ในแจ้งปริมาณงานและราคา (ฉบับใหม่) จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒. แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

สำหรับเงื่อนไขต่างๆ นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๔๐) ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวนสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว โดยตกลงให้มีการแก้ไขตามความดังกล่าวข้างต้น จึงได้ลงนามเป็นชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอภิศักดิ์ ทองเถิง)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายธวัชพงษ์ ทารุณพงศ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสุภัทรา นันทวงษ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสุปรานี กลางวิชัย)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๑๕๙/๒๕๖๙

ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๙

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๑๕๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๘/๐๖/๒๕๖๙ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ เนื่องจาก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบเอกสารแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทางสะพาน และท่อเหลี่ยม อันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา พบว่า ปริมาณงาน ขัดแย้งไม่สอดคล้องกับพื้นที่ก่อสร้างจริง จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขปริมาณงานให้ถูกต้อง โดยแก้ไขปริมาณงาน เป็นดังนี้

โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบัวเทิง หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๓ - บ้านทุ่งนาคำ หมู่ที่ ๔ ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๒๒/๑๐/๒๕๖๙	๑,๐๑๖,๗๑๑.๒๔			๑,๐๑๖,๗๑๑.๒๔

ห้างหุ้นส่วนจำกัด

มีดับเบิ้ลยูเจ ก่อสร้าง

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ่ง)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(ชื่อ) ตำแหน่ง

(ลงชื่อ) ตำแหน่ง

(ลงชื่อ) ตำแหน่ง

นางสาวพุปราณี กลางวิชัย

แบบสรุปราคาของงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

บัญชีราคาผลเอียดปริมาณงาน เพื่อประกอบการและราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

จากบ้านป่าแดง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 - บ้านหุบนาค้า หมู่ที่ 4 ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วยบริษัท	ราคารวม	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคาหลังปรับลด
1	งานดิน (EARTHWORK)								
	1.1 งานขุดเปิดหน้าดินและวัสดุออก (ระยะขนย้าย)	ลบ.ม.	-	1.87	1.46	-	1.3642	2.54	-
	1.2 งานขุดลิ่งคอนกรีตเดิม	ลบ.ม.	600.00	75.39	58.91	35,346.00	1.3642	79.68	47,809.75
	1.3 งานขนวัสดุที่ได้จากขุดออกนอกโครงการ ระยะ 5 กม.	ลบ.ม.	80.00	372.17	296.21	17,772.60	1.3642	404.09	24,245.39
2	งานผิวทาง								
	2.1 งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,200.00	533.17	424.35	509,220.00	1.3642	578.90	694,677.92
	2.2 งานรอยต่อยืดหดตามขวาง (Expansion Joint) ขนาด 19 mm.	ม.	18.00	153.00	121.77	2,191.86	1.3642	166.12	2,990.19
	2.3 งานรอยต่อหดตามขวาง (Contraction Joint) ขนาด 19 mm.	ม.	96.00	92.32	73.48	7,054.08	1.3642	100.24	9,623.15
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) ขนาด 16 mm.	ม.	384.00	78.02	62.10	12,420.00	1.3642	84.72	16,960.36
3	งานทางเชื่อม งานเชื่อมกับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม,ทุ่งข้าว)								
	3.1 งานขนวัสดุที่ได้จากขุดออกนอกโครงการ ระยะ 5 กม.	ลบ.ม.	2.00	372.17	296.21	592.42	1.3642	404.09	808.18
	3.7 งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 15 ซม.	ตร.ม.	40.50	533.17	424.35	16,974.00	1.3642	578.90	22,155.93
4	งานไหล่ทาง								
		ลบ.ม.	36.00	268.07	213.36	7,680.96	1.3642	291.09	10,478.37
5									
		ตร.ม.	45.00	359.08	285.93	9,311.85	1.3642	282.29	12,703.23
6	ค่าขนส่ง								
		ตัน	3.00	3,000.00		9,000.00	1.3642	12,277.80	36,833.40
		ตัน	2.00	3,000.00		6,000.00	1.3642	8,185.20	16,370.40
									15,812.80
							รวม		786,076.57
							FACTOR F		1.3642
							รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		1,016,711.24

(ตัวอักษร) หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบเอ็ดบาทยี่สิบสี่สตางค์